

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
Kontrak Lumsum

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :
Paket II Pemasangan Sambungan Listrik Murah dan Hemat P. Lombok
Nomor : SPK/KTL-II/PPKDESDM/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DWI HARDOYO, ST, M.SI

NIP : 197905162005011010

Berkedudukan di :

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ; berdasarkan Surat Perjanjian Paket II Pemasangan Sambungan Listrik Murah dan Hemat P. Lombok nomor SPK/KTL-II/PPKDESDM/2022 tanggal 5 Juli 2022, bersama ini memerintahkan:

Nama : SAMSUL HADI ILHAM

Jabatan : Direktur

Berkedudukan di : JL RAJAWALI KEL DASAN CERMEN KEC SANDUBAYA

Akta Notaris Nomor : 7

Tanggal : 13 April 2017

Notaris : Muhamad Ali, SH

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang; untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 133.854.900,00
2. Lingkup Pekerjaan :
3. Tanggal mulai kerja : 5 Juli 2022
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama 75 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 18 September 2022
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Mataram, 5 Juli 2022

Untuk dan atas nama DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NTB

Pejabat Pembuat Komitmen



Dwi Hardoyo, ST, M.Si

NIP. 197905162005011010

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama SAKA ANGKASA MULIA, PT



Samsul Hadi Ilham

SURAT PESANAN (SP)

Nomor : SPP/KTL-II/PPKDESDM/2022

Paket Pekerjaan : Paket II Pemasangan Sambungan Listrik Murah dan Hemat P. Lombok

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Dwi Hardoyo, ST, M.Si

Analisis Kebijakan Ahli Muda

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatanganan Kontrak**;

Berdasarkan Surat Perjanjian Paket II Pemasangan Sambungan Listrik Murah dan Hemat P. Lombok nomor SPK/KTL-II/PPKDESDM/2022 tanggal 5 Juli 2022, bersama ini memerintahkan:

SAKA ANGKASA MULIA, PT

JL RAJAWALI KEL DASAN CERMEN KEC SANDUBAYA

yang dalam hal ini diwakili oleh: **SAMSUL HADI ILHAM**

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang :

Jenis Barang	Unit	Volume	Harga Satuan	Pajak (%)	Total Harga	Keterangan
Kabel NYM 2 x 1,5 mm (SNI)	Meter	2500.0	Rp. 11.000,00	11.0	Rp. 30.525.000,00	
Kabel NYM 3 x 4 mm (SNI)	Meter	60.0	Rp. 30.500,00	11.0	Rp. 2.031.300,00	
Saklar Tunggal Tempel (SNI) + Roset	Set	200.0	Rp. 15.500,00	11.0	Rp. 3.441.000,00	
Stop Kontak Tempel (SNI) + Roset	Set	100.0	Rp. 18.500,00	11.0	Rp. 2.053.500,00	
T-DOS	Buah	300.0	Rp. 5.500,00	11.0	Rp. 1.831.500,00	
Fitting Tempel (SNI) + Roset	Set	200.0	Rp. 14.000,00	11.0	Rp. 3.108.000,00	
MCB 2A	Buah	100.0	Rp. 45.000,00	11.0	Rp. 4.995.000,00	
Box MCB Tempel (SNI) + Roset	Set	100.0	Rp. 15.000,00	11.0	Rp. 1.665.000,00	
Klem Kabel 10 mm	Ls	100.0	Rp. 20.000,00	11.0	Rp. 2.220.000,00	
Paku 5 cm	Ls	100.0	Rp. 10.500,00	11.0	Rp. 1.165.500,00	
Pita isolasi	Roll	100.0	Rp. 8.500,00	11.0	Rp. 943.500,00	
Sekrup 3 cm	Ls	100.0	Rp. 900,00	11.0	Rp. 99.900,00	
Lampu Hemat Energi LED 8/9/10 Watt	Buah	200.0	Rp. 35.000,00	11.0	Rp. 7.770.000,00	
Instalasi Listrik/Pemasangan MCB + box	Titik	100.0	Rp. 85.000,00	11.0	Rp. 9.435.000,00	
Instalasi lampu	Titik	200.0	Rp. 65.000,00	11.0	Rp. 14.430.000,00	
Instalasi stop kotak	Titik	100.0	Rp. 65.000,00	11.0	Rp. 7.215.000,00	
Distribusi logistik/Material dari Mataram ke Calon Penerima	RTS	100.0	Rp. 32.200,00	11.0	Rp. 3.574.200,00	
Biaya Penyambungan (BP)	RTS	100.0	Rp. 230.500,00	11.0	Rp. 25.585.500,00	
Materai	RTS	200.0	Rp. 10.000,00	11.0	Rp. 2.220.000,00	

Biaya Adminstrasi Bank	RTS	100.0	Rp. 3.000,00	11.0	Rp. 333.000,00
Nomor Identitas Instalasi (NIDI + Sertifikat Laik Operasi (SLO)	RTS	100.0	Rp. 85.000,00	11.0	Rp. 9.435.000,00
Total Nilai					Rp. 133.854.900,00

2. Tanggal barang diterima : 5 Juli 2022
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
4. Waktu Penyelesaian : selama 75 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 18 September 2022
5. Alamat pengiriman barang : Sesuai SK Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB tentang penetapan penerima sambungan listrik murah dan hemat Pulau Lombok
6. Sanksi : Terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Kontrak Pengadaan Barang dan pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Mataram, 5 Juli 2022
Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak


Dwi Hardoyo, ST, M.Si
Analisis Kebijakan Ahli Muda
NIP. 197905162005011010

menyetujui:
nama **SAKA ANGKASA MULIA, PT**


SAMSUL HADIULHAM
Direktur