

SURAT PESANAN (SP)

Nomor : 04/KTL/PPK_DESDM/SP/2023

Paket Pekerjaan : Pemasangan Sambungan Listrik Murah dan Hemat Pulau Sumbawa

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Dwi Hardoyo

Penyelidik Bumi Ahli Muda

Jl. Majapahit No. 40 Mataram, Nusa Tenggara Barat

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatanganan Kontrak**;

Berdasarkan Surat Perjanjian Pemasangan Sambungan Listrik Murah dan Hemat Pulau Sumbawa nomor 03/KTL/PPK_DESDM/SPK/2023 tanggal 11 Agustus 2023, bersama ini memerintahkan:

PT.ANTAR NUSA TEKNIK

DUSUN PERESAK RT.002 RW.000 MENINTING BATU LAYAR

yang dalam hal ini diwakili oleh: Suparman

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang :

Jenis Barang	Unit	Volume	Harga Satuan	Pajak (%)	Total Harga	Keterangan
Kabel NYM 2 x 1,5 mm (SNI)	Meter	1500.0	Rp. 11.700,00	11.0	Rp. 19.480.500,00	
Kabel NYM 3 x 4 mm (SNI)	Meter	36.0	Rp. 31.500,00	11.0	Rp. 1.258.740,00	
Saklar Tunggal Tempel (SNI) + Roset	Set	120.0	Rp. 15.500,00	11.0	Rp. 2.064.600,00	
Stop Kontak Tempel (SNI) + Roset	Set	60.0	Rp. 18.500,00	11.0	Rp. 1.232.100,00	
T-DOS	Buah	180.0	Rp. 5.500,00	11.0	Rp. 1.098.900,00	
Fitting Tempel (SNI) + Roset	Set	120.0	Rp. 14.500,00	11.0	Rp. 1.931.400,00	
MCB 2A	Buah	60.0	Rp. 45.500,00	11.0	Rp. 3.030.300,00	
Box MCB Tempel (SNI) + Roset	Set	60.0	Rp. 15.500,00	11.0	Rp. 1.032.300,00	
Klem Kabel 10 mm	Ls	60.0	Rp. 19.500,00	11.0	Rp. 1.298.700,00	

Paku 5 cm	Ls	3.0	Rp. 25.000,00	11.0	Rp. 83.250,00	
Pita isolasi	Roll	60.0	Rp. 8.500,00	11.0	Rp. 566.100,00	
Sekrup 3 cm	Ls	720.0	Rp. 1.000,00	11.0	Rp. 799.200,00	
Lampu Hemat Energi LED 8/9/10 Watt	Buah	120.0	Rp. 35.000,00	11.0	Rp. 4.662.000,00	
Instalasi Listrik /Pemasangan MCB + box	Titik	60.0	Rp. 85.000,00	11.0	Rp. 5.661.000,00	
Instalasi lampu	Titik	120.0	Rp. 65.000,00	11.0	Rp. 8.658.000,00	
Instalasi stop kotak	Titik	60.0	Rp. 65.000,00	11.0	Rp. 4.329.000,00	
Distribusi logistik /Material dari Mataram ke Calon Penerima	RTS	60.0	Rp. 96.000,00	11.0	Rp. 6.393.600,00	
Biaya Penyambungan (BP)	RTS	60.0	Rp. 230.500,00	11.0	Rp. 15.351.300,00	
Materai	RTS	120.0	Rp. 10.000,00	11.0	Rp. 1.332.000,00	
Biaya Adminstrasi Bank	RTS	60.0	Rp. 3.000,00	11.0	Rp. 199.800,00	
Nomor Identitas Instalasi (NIDI + Sertifikat Laik Operasi (SLO)	RTS	60.0	Rp. 85.000,00	11.0	Rp. 5.661.000,00	
					Total Nilai	Rp. 85.084.830,00

2. Tanggal barang diterima : 18 Agustus 2023
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
4. Waktu Penyelesaian : selama 90 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 8 November 2023
5. Alamat pengiriman barang : Sesuai SK Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB tentang penetapan penerima sambungan listrik murah dan hemat Pulau Sumbawa TA 2023
6. Sanksi : Terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Kontrak Pengadaan Barang dan pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Mataram, 11 Agustus 2023
Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak



Dwi Hardoyo
Penyelidik Bumi Ahli Muda
NIP. 197905162005011010

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama PT.ANTAR NUSA TEKNIK


Suparnah
Direktur